
 

 

 
 

Spett.le  Consortium  GARR 
Via dei Tizii, 6 
I   00185   Roma. 

 
Pavia, 14/12/2021 
Prot.: Q018349 
 
Brescia, 24 settembre 2020 

Oggetto: offerta per intervento di spostamento fibra. Rif. Q018349 

A seguito dei colloqui intercorsi e del nuovo sopralluogo congiunto, con la presente inviamo la nostra offerta 
per i lavori concordati: 

Servizio / Prodotto descrizione Prezzo (+ IVA) 

 

Intervento per lo spostamento della fibra ottica presso il sito di Pavia co 
CNAO come convenuto in sopralluogo congiunto di cui si allega Verbale con 
la descrizione completa delle attività previste. 

 

6.800,00 

 

 

60 giorni fine mese data 
fattura a mezzo bonifico bancario. 

Restiamo a completa disposizione e porgiamo i ns. più cordiali saluti 

 

 

A2A SMART CITY SPA 
SALES & CUSTOMER SERVICE 

MAURIZIO SCACCABAROZZI 

____________________________________ 

 

CONSORTIUM GARR 
 
Per accettazione 
 
 
_______________________________ 

 

 

GARR Prot. n. E-2022-0000508
del 10/02/2022



IMPIANTO IMPRESA A2A-ALPITEL

TIPO  CAVO

a seguito del sopralluogo effettuato in data odierna ed in accordo con l'impresa esecutrice ed il tecnico IT Danilo Sora, elenco le fasi

in passato da PV Network  effettuando anche 4 attestazioni  con il cavo da 24 fo
2-posa 200mm. di nuovo cavo 144 lasciandoli provvisoriamente esterni allo scavo essendo una linea provvisoria.
in attesa che vengano predisposte le nuove tubazione 2 DN125 ,fornitura e posa di una nuova muffola nel nuovo pozzetto C
che verrà spostato e posizionato dall'impresa esecutrice.
3- posa definitiva di circa 230 e giunzione nei pozzetti ABC
Come concordato rimaniamo in attesa di vostre date a partire da gennaio 2022 per lo spostamento provvisorio e per quello definitivo.
entrambe le attività verranno come da vostra richiesta effettuate di Sabato.

Data 

POSITIVO x
Esito  SOPRALLUOGO

NEGATIVO

Firma A2A Data:

Firma  per ricezione Data:

Firma  per accettazione Data:

PAVIA 30-11-21

PAVIA 30-11-21

NOTE

VERBALE  DI  SOPRALLUOGO

operative che andremo ade eseguire:
1-sfilare i 2 cavi da 144 fo della tratta AB posa di una nuova muffola piu idonea eliminando quelle due attuali posizionate

Pag.
1SPOSTAMENTO cavo CNAO-PAVIA

144 fo 

STRADA CAMPEGGI -CNAO
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